令和２年度上半期（４月～９月分）　入札結果一覧

入札年月日	件　　名	業者数	落札者名	担当課	予定価格(円)［税抜］	落札額(円)［税抜］
令和2年4月22日	町道古森与喜屋線　道路整備事業　舗装補修工事2工区	4	㈲加辺土建	建設課	18,710,000	18,500,000
令和2年4月22日	町道大津与喜屋線支線赤道　道路改良工事	10	㈲加辺土建	建設課	2,780,000	2,700,000
令和2年4月22日	道路維持工事(その1)	9	㈱今井工務店	建設課	5,630,000	5,500,000
令和2年4月22日	消防施設整備事業　二次製品防火水槽設置工事（大津地区）	6	㈲大矢工務店	総務課	5,160,000	5,100,000
令和2年6月30日	道路維持工事（その3）	10	㈱今井工務店	建設課	7,440,000	7,400,000
令和2年6月30日	道路維持工事（その4）	9	㈲大矢工務店	建設課	4,490,000	4,450,000
令和2年6月30日	令和2年度　横壁土地改良事業　補完工2工事	4	東光建設㈱	産業課	11,660,000	11,600,000
令和2年6月30日	令和2年度　横壁土地改良事業　補完工3工事	5	東光建設㈱	産業課	15,940,000	15,900,000
令和2年6月30日	令和2年度　横壁土地改良事業　整地工12-1工事	5	吉澤建設㈱	産業課	21,890,000	21,700,000
令和2年7月31日	町道9-9号線（1工区）　災害復旧工事	11	中島建設㈱	建設課	9,330,000	9,300,000
令和2年7月31日	町道9-9号線（2工区）　災害復旧工事	11	中島建設㈱	建設課	7,110,000	7,100,000
令和2年7月31日	交通安全対策特別交付金事業　区画線等整備工事	7	㈱今井工務店	建設課	1,750,000	1,700,000
令和2年8月18日	令和2年度　長野原町道路台帳補正業務委託（町道林長野原線）	4	㈲山田測量	建設課	6,280,000	6,100,000
令和2年8月18日	長野原町総合運動場テニスコート人工芝生化新設工事	5	吉澤建設㈱	教育課	58,680,000	58,000,000

令和２年度上半期（４月～９月分）　入札結果一覧

入札年月日	件　　名	業者数	落札者名	担当課	予定価格(円)［税抜］	落札額(円)［税抜］
令和2年8月18日	町道川原湯温泉幹線街路　道路台帳作成業務	7	東洋測量設計㈱　吾妻支店	建設課	11,030,000	10,900,000
令和2年9月29日	令和2年度　林道維持補修工事	3	㈲第一工務店	産業課	4,520,000	4,400,000
令和2年9月29日	令和2年度　県単独林道事業古森堂光原線道路改良工事	4	吉澤建設㈱	産業課	10,770,000	10,600,000
令和2年9月29日	町道狩宿北軽線　道路メンテナンス補助事業　小川橋補修工事	11	㈲大矢工務店	建設課	10,790,000	10,700,000
令和2年9月29日	補助公共　道路メンテナンス補助事業　御大橋補修設計業務委託	5	大日本コンサルタント㈱群馬営業所	建設課	8,430,000	7,000,000
令和2年9月29日	町道9-25号線　道路拡幅工事	11	㈱グランドリサーチ竹内組	建設課	8,350,000	8,250,000
令和2年9月29日	町道地蔵堂1号線　道路測量設計業務委託	7	㈱スタッフ	建設課	8,060,000	6,900,000
令和2年9月29日	道路メンテナンス補助事業　山久保橋補修工事Ｉ期工事	6	㈲大矢工務店	建設課	7,120,000	7,050,000
令和2年9月29日	令和2年度　長野原町道路台帳補正業務委託	7	㈲山田測量	建設課	4,780,000	4,650,000